Priloha €. 4 vyzvy na predkladanie cenovych ponuk

NAVRH ZMLUVY O DIELO
uzatvorena podla ust. § 536 a nasl. zakona €. 513/1991 Zb. Obchodny zédkonnik
v zneni neskorSich predpisov

CLANOK I. ZMLUVNE STRANY

1.1 Objednavatel’:

Nazov: Obéianske zdruzenie KOLYSOCKA — KOLISKA

Sidlo: Solivarska 70, 080 05 PreSov

Statutarny zastupca: PhDr. Cuba Kralova, Ph.D.

ICO: 42239010

DIC: 2023671914

E-mail: kralovaluba@gmail.com

Tel.: 00421 905 863 369

Internetova strdnka: www.rusinskyjazyk.sk

Bankové spojenie: UniCredit Bank Slovakia, a.s.

Cislo t¢tu: SK91 1111 0000 0011 9731 7005

(dalej len ,,objednavatel’")
a

1.2 Zhotovitel’:
Nazov:
Sidlo:
Statutarny zastupca:
ICO:
DIC:
Tel.:
E-mail:
Internetova stranka:
Bankové spojenie:
Cislo Gétu:

(d’alej len ,,zhotovitel*)
(Objednavatel’ a Zhotovitel’ d’alej spolu aj ako ,,zmluvné strany*)

Clanok II. Uvodné ustanovenia

1.1 Zhotovitel berie na vedomie, Ze plnenia, ktoré poskytuje na zaklade tejto Zmluvy o dielo (d’alej
len ,,Zmluva®) st financované z prostriedkov Eurdpskeho fondu regionalneho rozvoja, zo
Statneho rozpo¢tu Slovenskej republiky a z vlastnych zdrojov.

1.2 Vzhl'adom na charakter financovania predmetu tejto Zmluvy, zmluvné strany vyhlasuja, ze buda
koordinovat’ postup a poskytovat’ si pozadovanu sucinnost’ pri realizacii predmetu Zmluvy.

1.3 Objednavatel’ ako verejny obstaravatel’, vykonal verejné obstaravanie na dodanie predmetu tejto
zmluvy, postupom podla § 117, zakona ¢. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani (dalej len
»ZVO%).

1.4 Na zéklade vysledkov verejného obstardvania sa Objednavatel’ ako verejny obstardvatel a
Zhotovitel” ako uspesnych uchadza¢ dohodli na uzatvoreni tejto Zmluvy.

1.5 Zhotovitel’, ako aj jeho subdodavatelia, ktori sa budi podiel'at’ na plneni predmetu zakazky musia


mailto:kralovaluba@gmail.com

byt zapisani v registri partnerov verejného sektora najneskor v ¢ase uzatvorenia zmluvy o dielo,
ak st povinnymi osobami podl'a Zakona ¢. 315/2016 Z.z. o registri partnerov verejného sektora a
0 zmene a doplneni niektorych zakonov.

Clanok III. PREDMET ZMLUVY

3.1 Predmetom Zmluvy su stavebné prace v ramci stavby ,,Materska Skola Kolyso¢ka — Koliska®.

3.2 Zhotovitel sa zavézuje, ze za podmienok dohodnutych v tejto zmluve zhotovi pre objednavatel’a

dielo — stavbu ,,Materska Skola Kolyso¢ka — Koliska“.

3.3 Zhotovitel’ vykona dielo najma podra:

1. projektovej dokumentéacie,

2. ocenen¢ho vykazu vymer, ktory tvori prilohu ¢. 1 Zmluvy,

3. terminu na ukoncenie stavebnych prac,

4. vitaznej cenovej ponuky, ktord Zhotovitel, ako uspe$ny uchadzac, predlozil v ramci
verejného obstaravania, a na zaklade ktorej bola uzatvorena tato Zmluva.

3.4 Zhotovitel’ sa zavizuje vykonat’ dielo v rozsahu a za podmienok dohodnutych v tejto zmluve na
profesionalnej urovni s odborne spésobilymi osobami, vo vlastnom mene, na vlastnd
zodpovednost’ a nebezpecenstvo, pricom bude reSpektovat’ vSetky zakony, pravne predpisy a
normy platné na izemi Slovenskej republiky, a tiez rozhodnutia prislusnych dotknutych organov.

3.5 Objednavatel’ sa zavdzuje, ze dokoncené dielo prevezme a zaplati za jeho zhotovenie dohodnuta
cenu v sulade s platobnymi podmienkami dohodnutymi v tejto Zmluve, ak dielo nebude
vykazovat’ nedostatky, ktoré mézu mat’ zasadny vplyv na jeho prevadzkovanie.

3.6 Zhotovitel' potvrdzuje, ze sa v plnom rozsahu obozndmil s povahou arozsahom predmetu
zmluvy, Ze s mu zname technické a kvalitativne podmienky k jeho realizacii, a ze disponuje
takymi kapacitami a odbornymi znalost’ami, ktoré st k realizacii predmetu zmluvy potrebné, a ze
dokumenty nim poskytnuté, v ramci verejného obstaravania stavebné prace pre predmet zmluvy,
boli vyhotovené v stlade s Gplnym obozndmenim sa predmetom zmluvy, boli GpIné a kompletné
a zahfnaju vsetky prace a ndklady, ktoré¢ by Zhotovitel'ovi mohli vzniknut’ pri plneni predmetu
zmluvy.

3.7 Zhotovitel sa zavdazuje dodat’ predmet zmluvy bez vad a nedostatkov braniacich jeho riadnemu
uzivaniu.

Clanok IV. CAS PLNENIA

4.1 Zhotovitel' sa zavdzuje zhotovit' predmet zmluvy vymedzeny v ¢lanku III. najneskdr do 10
mesiacov od prevzatia staveniska.

4.2 Ak zhotovitel' pripravi dielo alebo jeho dohodnutu cast’ na odovzdanie pred dohodnutym
terminom, zavézuje sa objednavatel toto dielo prevziat’ aj v skorSom pontknutom termine, bez
naroku zhotovitel'a na finanéné zvyhodnenie.

4.3 Zhotovitel' sa zavizuje prevziat’ stavenisko do 10 kalendarnych dni odo diia vyzvy na jeho
prevzatie od objednavatel’a.

4.4 Objednavatel’ vyzve Zhotovitel'a k prevzatiu staveniska prostrednictvom mailovej kontaktnej
adresy uvedenej v ¢lanku I. tejto Zmluvy o dielo.

4.5 Zhotovitel’ je povinny bez meSkania informovat’ objednavatela o vzniku akejkol'vek udalosti,
ktora by mohla mat’ vplyv na kvalitu a lehotu zhotovenia diela.

4.6 Objednavatel’ sa zavdzuje, ze dokoncené dielo prevezme a zaplati za jeho zhotovenie dohodnuta
cenu.

Clanok V. CENA DIELA
5.1 Cena za zhotovenie predmetu zmluvy v rozsahu ¢l. III. je stanovena na zaklade vykonaného
verejného obstaravania v sulade so zakonom 343/2015 ZVO a je stanovand v stlade so zdkonom
€. 18/1996 Z.z. o cenach v zneni neskorSich predpisov.
5.2 Cena je doloZena nacenenym vykazom vymer, ktory predlozil zhotovitel' ako sticast’ vitaznej



cenovej ponuky predlozenej vo verejnom obstaravani a tvori prilohu €. 1 k tejto zmluve.

5.3 Zhotovitel" vyhlasuje, ze vykaz vymer obsahuje vSetky potrebné prace a material, ktoré su
nevyhnutné na riadne a UplIne plnenie zmluvy.

5.4 Zavizné cena v € za predmet zmluvy:

Cena bez DPH

DPH 20%

Cenaspolu s
DPH

5.5 Cena pokryva cely zmluvny zavizok a vSetky nélezitosti a veci nevyhnutné na riadne vykonanie
a odovzdanie predmetu zmluvy, ktoré umoznia objednavatel'ovi riadne nakladanie s odovzdanym
predmetom zmluvy.

5.6 V cene za zhotovenie diela st obsiahnuté aj ndklady na vybudovanie, prevadzku, Gdrzbu a
vypratanie zariadenia staveniska zhotovitela, ako aj vytyCenie podzemnych vedeni sieti a
vytyCenie smerovych a vyskovych bodov stavby.

5.7 Dohodnuta Cena je v sulade s rozpoctovymi nakladmi stavby uvedenymi v ponukovom rozpocte
Vv ¢leneni podl'a vykazov vymer. Rozpocet (oceneny vykaz vymer) je neoddeliteI'nou sucast’ou
tejto Zmluvy (Priloha ¢. 1). Zhotovitel' je povinny predlozit’ objednavatel'ovi najneskor v dent
uzatvorenia tejto Zmluvy elektronicka verziu (vo formate MS Excel) podrobného rozpoctu a
zaroven je povinny predkladat’ bezodkladne v elektronickej verzii (format MS Excel) kazda
zmenu tohto podrobného rozpoctu, ku ktorej dojde pocas realizdcie predmetu zmluvy. Rozpocet

vvoe

polozkam vykazu vymer.

5.8 Kazda zmena rozpoc¢tu bude zapisana v stavebnom denniku a podpisana zastupcami Zhotovitel'a
a Objednavatel’a, pripadne inymi G€astnikmi zhotovovania Diela, napr. hlavny projektant stavby,
stavebny doroz. V pripade suhlasu tychto u€astnikov so zmenou rozpoc¢tu, vypracuje Zhotovitel
dodatok k rozpoctu.

5.9 K zmene ceny za predmet zmluvy méze dojst’:

5.9.2 V pripade, Ze dielo bolo realizované v menSom rozsahu a to na zdklade skutocne
vykonanych prac.

5.9.3 Premeranim skutocne vykonanych prac, ak st vykonané v menSom rozsahu ako boli
uvedené vo vykaze vymer.

5.9.4 V pripade akejkol'vek zmeny Diela (napr. zmeny technického rieSenia, rozsirenia alebo
zuzenia predmetu Zmluvy) nariadeného alebo schvaleného Objednavatel'om.

5.9.5 V pripade vyskytu nepredvidanych podmienok a z nich vyplyvajucich néakladov na
zhotovenie Diela.

5.9.6 Pri zmene zakonnej sadzby DPH.

5.10 Pre vypracovanie rozpoc¢tu kazdej zmeny bude Zhotovitel' pouzivat vysku jednotkovych cien
a polozky z rozpoctu, ktory bol sicast'ou Verejného obstaravania. V pripade, ak nebude mozné
pouzit’ tieto jednotkové ceny alebo polozky, Zhotovitel navrhne nové jednotkové ceny
alebo polozky a predlozi ich do dvoch (2) pracovnych dni Objednavatel'ovi na predbezné
odsuhlasenie spolu:

- s kalkulaciou ceny kazdej novej polozky na zaklade ekonomicky opravnenych nakladov,
- s odpocitanim préc, ktoré nebudu vykonané.

5.11 Zmluvnymi stranami uzatvoreny dodatok k Zmluve, tykajici sa zmeny Ceny alebo jej Casti,
bude opraviovat’ Zhotovitel'a k uplatiiovaniu novych poloziek v supise vykonanych prace.
Zhotovitel’ nesmie zacat’ realizovat’ Ziadne prace nezahrnuté vo vykaze vymer bez podpisaného
dodatku k Zmluve, pripadne pisomného sthlasu Objednéavatel’a. V pripade realizicie prac bez
podpisaného dodatku k Zmluve alebo pisomného sthlasu Objednavatela nema Zhotovitel
narok na platbu za takéto ¢innosti a ani pravo ich fakturovat’.



Clanok VI. PLATOBNE PODMIENKY

6.1 Objednavatel’ neposkytuje finan¢né preddavky na predmet zmluvy.

6.2 Zhotovitel musi svoje prace vyuctovat overitelnym spdosobom. Podkladom pre vystavenie
faktiry je supis skuto¢ne vykonanych druhov a mnozstiev prac zhotovitel'a. Stipis vykonanych
prac je sucastou faktiry, musi byt zostaveny prehl’adne, pricom sa musi dodrziavat’ poradie
poloziek a oznacenie, ktoré je v stulade s ocenenym popisom (vykaz vymer) podl'a zmluvy.

6.3 Faktury bude zhotovitel’ predkladat’ ¢iastkovo na mesacnej baze, po zrealizovani stavebnych prac
v dany mesiac, a to najneskor k poslednému ditu v danom mesiaci.

6.4 Lehota splatnosti faktury za vykonané prace je 30 dni odo dia ich doru¢enia objednavatel ovi.

6.5 Zhotovitel’ zodpoveda za spravnost’ a uplnost’ dorucenej faktiry, ktord musi obsahovat’ nalezitosti
uvedené v § 71 ods. 2 zdkona ¢. 222/2004 Z. z. o DPH, ako aj nalezitosti dohodnuté touto
zmluvou.

6.6 V pripade, Ze faktury nebuda obsahovat’ pozadované nalezitosti, zistia sa vecné alebo obsahové
chyby ¢i nejasnosti, objedndvatel’ je opravneny vratit' ich zhotovitelovi na doplnenie resp.
prepracovanie. V takom pripade zacina plynit’ nova lehota splatnosti doru¢enim opravenych
faktur objednavatelovi.

6.7 Platby za vykonané prace nemaji vplyv na zaruky poskytované zhotovitel'om a neplatia ako
doklad o prevzati prac a dodavok.

Clanok VII. ZARUCNA DOBA - ZODPOVEDNOST ZA VADY

7.1 Zhotovitel’ zodpoveda za to, Ze predmet zmluvy bude zhotoveny podl'a projektovej dokumentacie
a podmienok zmluvy, a ze minimalne pocas zaruc¢nej doby bude mat vlastnosti dohodnuté v
zmluve.

7.2 Zhotovitel' zodpovedd za vady a nedorobky, ktoré predmet zmluvy bude mat v Case jeho
odovzdania objednavatel’'ovi. Za vady, ktoré sa prejavia po odovzdani diela zodpoveda zhotovitel’
iba vtedy, ak boli spdsobené porusenim jeho povinnosti.

7.3 Zhotovitel' nezodpoveda za vady diela, ktoré budu spdsobené pouzitim podkladov a veci
poskytnutych objednavatel'om a zhotovitel’ ani pri vynalozeni vSetkej starostlivosti nemohol zistit’
ich nevhodnost” alebo na fu upozornil objednavatel’a a ten na ich pouziti trval.



7.4 Zarucna doba je 60 mesiacov a zafne plynut odo dila odovzdania a prevzatia diela
objednavatel'om. U zariadeni, na ktoré¢ vyrobca dava ini zaru¢ni dobu uvedenu v zaru¢nom liste,
plati zaru¢na doba udana vyrobcom, minimalne vSak 24 mesiacov. Pri odovzdani diela zhotovitel’
odovzda zoznam vSetkych zariadeni s kratSou zarukou ako 60 mesiacov, s uvedenim zaruc¢nej
doby danej vyrobcom.

7.5 Zhotovitel’ sa zavdzuje pre pripad vady diela, Ze pocas zaru¢nej doby ma objednavatel’ pravo
pozadovat’ a zhotovitel povinnost’ bezplatne odstranit’ vady.

7.6 Zhotovitel’ sa zavézuje zacat’ s odstraiiovanim pripadnych vad predmetu plnenia v zmysle tohto
¢lanku do 3 pracovnych dni od uplatnenia opravnenej reklamécie objednavatel'a alebo nastupcu
a vady odstranit’ v ¢o najkratS8om technicky moznom ¢ase. Termin odstranenia vad dohodni
zmluvné strany pisomne.

7.7 Objednavatel’ sa zavézuje, ze pripadni reklamaciu vady diela uplatni bezodkladne po jej zisteni
pisomnou formou do rak opravneného zéastupcu zhotovitel'a podl'a ¢l. I. tejto zmluvy.

7.8 Vadou diela sa rozumie odchylka v kvalite, rozsahu alebo parametroch stanovenych projektovou
dokumentéciou, touto zmluvou a vSeobecne zavdznymi technickymi normami a predpismi.
Nedorobkom sa rozumie nedokoncena praca oproti projektu. Havarijné stavy t.j. nasledky vad,
ktorych odstranenie neznesie odklad, a za ktoré nesie zodpovednost’ zhotovitel’, je zhotovitel
povinny odstranit’ bezodkladne po ich nahlaseni.

Clanok VIII. PODMIENKY VYKONANIA DIELA

8.1 Zhotovitel' zhotovi dielo vo vlastnom mene, na svoje ndklady a na vlastné nebezpecenstvo.
Nebezpecenstvo Skody na diele nesie na zaklade tejto zmluvy zhotovitel' v rozsahu svojho
predmetu plnenia.

8.2 Objednavatel’ odovzda zhotovitel'ovi stavenisko pre vykonavanie stavebnych prac tak, aby
zhotovitel’ mohol na niom zacat’ prace v sulade s projektom a s podmienkami zmluvy. Sti¢asne s
odovzdanim staveniska odovzda objednavatel’ zhotovitel'ovi aj stavebné povolenie a projektovd
dokumentaciu potrebnl na vykonanie diela.

8.3 Sucasne s odovzdanim staveniska objednavatel’ urci pristupové cesty pre vjazd na stavenisko.

8.4 Povolenie na docasné uzivanie verejnych a inych ploch a na rozkopavky obstarava zhotovitel’ a
znasa aj pripadné poplatky.

8.5 Zhotovitel' zabezpeci na svoje naklady obstaranie, dopravu a skladovanie vSetkych materidlov,
stavebnych hmot a dielcov, vyrobkov, strojov a zariadeni a ich presun zo skladu na stavenisko,
ako aj straZenie staveniska, vratane ostatnych zariadeni staveniska.

8.6 Zhotovitel’ zabezpeci v celom rozsahu plnenie vyplyvajuce z ustanoveni nariadenia vlady SR ¢.
396/2006 Z. z. o minimalnych bezpecnostnych a zdravotnych poziadavkach na stavenisko.

8.7 Zhotovitel’ v plnom rozsahu zodpoveda za bezpecnost’ prace a technickych zariadeni pri realizacii
stavebnych prac v sulade s ustanoveniami vyhlasky SUBP a SBU &. 374/1990 Zb. o bezpe&nosti
prace a technickych zariadeni pri stavebnych pracach v zneni neskorSich predpisov.

8.8 Zhotovitel' zodpoveda za bezpe¢nost’ a ochranu zdravia vlastnych pracovnikov.

8.9 Zhotovitel' zodpoveda za Cistotu a poriadok na stavenisku a pristupovych cestdch k nemu.

8.10 Zhotovitel’ odstrani na vlastné nédklady odpady, ktoré st vysledkom jeho ¢innosti.

8.11 Zhotovitel' si zabezpe¢i moznost’ napojenia na odber elektrickej energie a Uzitkovej vody.

Naklady na tthradu spotrebovanych energii hradi zhotovitel’ a su suc¢ast’ou zmluvnej ceny.

8.12 Objednavatel’ zabezpec¢i vSetky rozhodnutia organov Statnej spravy potrebné pre vykonanie

diela, ktoré je zhotovitel' povinny reSpektovat’.
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Clanok IX. REALIZACIA A ODOVZDANIE DIELA

9.1 Miestom realizacie predmetu zmluvy a jeho odovzdania je Solivarska 70, 080 05 PreSov.

9.2 Objednavatel, resp. technicky dozor objednavatela ma pocas realizacie diela pravo
priebeznej kontroly, pravo upozornit’ zhotovitel'a na pripadné vady a odchylky od projektu
a pravo pozadovat v primeranej lehote odstranenie tychto nedostatkov.

9.3 Zhotovitel’ bezodkladne upozorni objednavatel’a, resp. technicky dozor objednédvatel'a na
jeho pripadné nevhodné pokyny na zhotovenie diela. PreruSenie prac z tohto dovodu nie je
omeSkanim na strane zhotovitel’a.

9.4 Nebezpecenstvo Skody na diele, ako aj na veciach a materialoch potrebnych na zhotovenie

diela znasa zhotovitel’ az do protokolarneho odovzdania diela objednévatelovi.

9.4 Zhotovitel’ sa zavidzuje pisomne vyzvat objednavatel'a na prevzatie diela, a to minimalne
10 pracovnych dni vopred.

9.5 Zhotovitel' odovzdd dokoncené dielo a spiSe s objedndvatelom preberaci protokol o
odovzdani a prevzati diela.

9.6 Podmienkou odovzdania a prevzatia diela je uspeSné vykonanie vSetkych skusok
predpisanych osobitnymi predpismi, zavaznymi normami a projektovou dokumentéciou.
Doklady o tychto skuskach podmietuju prevzatie diela.

9.7 Dielo bude zhotovitelom odovzdané a objednavatelom prevzaté aj v pripade, ze v
preberacom protokole - v zépise o odovzdani a prevzati diela budd uvedené vady a
nedorobky, ktoré samy o sebe ani v spojeni s inymi nebrénia plynulej a bezpe¢nej prevadzke
(uzivaniu). Tieto zjavné vady a nedorobky musia byt uvedené v preberacom protokole o
odovzdani a prevzati diela so stanovenim terminu ich odstranenia.

9.8 Prevzatim predmetu zmluvy prechadza vlastnicke pravo a nebezpecenstvo Skody na
objednavatela.

9.9 Zhotovitel' odovzda objednavatelovi najneskor v Case dorucenia vyzvy zhotovitel'a k
odovzdaniu a prevzatiu diela podl'a ¢l. IX. bod 9.5 nasledovné doklady nevyhnutné ku
kolauda¢nému konaniu a uzivaniu stavby minimalne v dvoch vyhotoveniach:

- Opis a odovodnenie vykonanych odchylok od stavebného povolenia, ku ktorym doslo
pocas realizacie stavby potvrdené zhotovitel'om, zapisané a odsuhlasené technickym
dozorom objednavatel'a v stavebnom denniku.

- Doklad o zneskodneni pripadne zhodnoteni odpadov, ktoré vznikli pri realizacii stavby
(doklad o prevzati odpadu a fotokdpie zaznamov o prevadzke vozidiel ktorymi bol
odpad vyvazany).

- Spravy o vykonani odbornych prehliadok a odbornych skuSok.

Clanok X. ZMLUVNE POKUTY A SANKCIE

10.1 Ak objednavatel’ neuhradi faktiru v dohodnutej lehote splatnosti, zaplati zhotovitel'om
vyuctované uroky z omesSkania vo vyske rovnajicej sa sadzbe podla § 369 ods. 2
Obchodného zakonnika.

10.2 Ak zhotovitel’ neza¢ne s odstraniovanim vad v ¢ase podl'a ¢l. VII bod 7.6, zaplati zmluvnu
pokutu vo vyske 50,- EUR za kazdy kalendarny deni omeskania.

10.3 Ak zhotovitel' neodstrani vady v dohodnutom termine podla ¢l. VII bod 7.6, zaplati
zmluvna pokutu vo vyske 30,- EUR za kazdy kalendarny deft omeskania.

10.7 Dojednanim zmluvnej pokuty nie je dotknuty narok na nahradu $kody, ktora vznikla
porusenim zmluvnej povinnosti, na ktora sa vzt'ahuje zmluvna pokuta.

Clinok XI. ZODPOVEDNOST ZA SKODU
11.1 Zhotovitel’ sa zavizuje vykonat’ s prihliadnutim na okolnosti pripadu vsetky opatrenia,
potrebné na odvratenie $kody alebo na jej zmiernenie.



11.2

11.3

11.4

11.5

11.6

121

12.2

12.3

12.4

125

12.6

12.7

12.8

12.9

Kazdéa zmluvna strana, ktora porusi povinnost’ zo zaviazkového vztahu, je zodpovedna za
Skodu spdsobent1 druhej strane.

Zmluvna strana, ktord spdsobila Skodu druhej zmluvnej strane spésobom uvedenym v
bode 11.2 zbavi sa zodpovednosti ak preukaze, ze Skoda bola spésobend okolnost'ou
vylucujucou zodpovednost'.

Ak vznikne §koda na vykonanych pracach a materialoch v obdobi, v ktorom je zhotovitel
povinny sa o ne starat’, zhotovitel’ odstrani §kodu na vlastné naklady, aby vykonané prace
a materialy boli uvedené do pévodného stavu.

Ak vznikne §koda neopravnenym vstupom zhotovitel’'a na pozemky tretich osob alebo ich
poskodenim v désledku odobratia alebo skladovania zeminy alebo inych predmetov, prip.
svojvol'nym uzavretim ciest alebo porusenim inZinierskych sieti, zodpoveda za tiito skodu
zhotovitel’.

Zhotovitel' zodpoveda za Skodu na diele sposobent vlastnym zavinenim pocas svojich
pracovnych postupov, pri odstraiiovani vad v ramci zodpovednosti za vady alebo zaruky,
ako aj za Skodu sposobenu tymi, ktorych pouzil na realizaciu diela.

Clanok XII. STAVENISKO, STAVEBNY DENNIK
Staveniskom sa pre ucely Zmluvy o Dielo rozumie priestor vymedzeny projektovou
dokumentéciou overenou v stavebnom konani na realizaciu predmetu Zmluvy.
Zhotovitel' zabezpe€i priestor pre zariadenie staveniska na vlastné ndklady po dobu
trvania vystavby a dobu potrebnd pre vypratanie staveniska. N&klady na prevéadzku,
udrzbu a likvidaciu zariadenia staveniska s sucastou Ceny. Zhotovitel' si zabezpeci
prevadzkové, socialne, vyrobné zariadenia staveniska. Zhotovitel uhradza vodné,
stocné a odbery energii z prevadzkového a socidlneho zariadenia staveniska.
Nakladanie s odpadmi zabezpecuje Zhotovitel’ podl'a platnych pravnych predpisov po
dohode s prevadzkovatel'om skladky odpadov na vlastné naklady.
Zhotovitel' zodpovedd za zabezpecenie protipoziarnej ochrany v zmysle zakona ¢.
314/2001 Z.z. o ochrane pred poziarmi.
Zhotovitel” je povinny Stavenisko strazit’, v pripade potreby oplotit’ alebo inak ho vhodne
zabezpeCit'.
Zhotovitel’ je povinny viest’ pocas celej doby vystavby stavebny dennik v zmysle § 46d
zédkona ¢. 50/1976 Z.z. Stavebného zakona v slovenskom jazyku, original, jednu kopiu
pre Objednavatela, jednu kopiu pre TDO. Stavebny dennik bude tvorit’ sucast
dokumentécie Zhotovitel'a ulozenej na stavenisku. Bude obsahovat’ zdznamy o vsetkych
podstatnych udalostiach, ktoré nastali pocas vykonu prac na stavenisku v sulade s
platnymi predpismi. Za vedenie stavebného dennika je vylu¢ne zodpovedny Zhotovitel’.
Zapisy do dennika mézu urobit’ nasledovné osoby: zhotovitel, projektant stavby,
Objednavatel’, TDO, autorsky dozor na zédklade uzavretej zmluvy s Objednavatel'om,
Statne kontrolné orgény.
Do Stavebného dennika sa zapisuju vSetky skutocnosti rozhodujuce pre plnenie Zmluvy,
najmi udaje o asovom postupe prac a ich kvalite, zdovodnenie odchylok vykonavanych
prac od projektovej dokumentécie, udaje dolezité pre posudenie hospodarnosti prac a
udaje pre posudenie prac orgdnmi Statnej spravy. Pocas pracovnej doby musi byt
stavebny dennik na stavbe trvalo pristupny. Povinnost’ viest’ stavebny dennik kon¢i diiom
odovzdania a prevzatia Diela.
Denné zaznamy sa zapisuju zasadne v ten den, ked sa prace vykonali alebo nastali
okolnosti, ktoré si predmetom zéapisu. Len vynimoc¢ne sa tak méze urobit’ v nasledujtci
deii. Pri dennych zdznamoch sa nesmu vynechat’ vol'né miesta.
Zapisy v stavebnom denniku maju len informativny a evidencny charakter a nezakladaja
prava a povinnosti zmluvnych stran.



12.10Zhotovitel' je zodpovedny aj za vedenie montdZznej knihy, ktord tvori osobitnu cast’

stavebného dennika, ak sa pouzije.

12.11 Stavebny dennik obsahuje najmé:
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1. mesiac, den, datum,

2. pocet pracovnikov na stavbe podla remesiel,

3. teplota vzduchu, pocasie,

4. Cas zaciatku a skonCenia prac na stavbe,

5. podla stavebnych objektov a prevadzkovych suborov rozcélenené
vykonané stavebné a montaZne prace v sulade s harmonogramom stavebnych
prac.

Clanok XIII. ODSTUPENIE OD ZMLUVY
Zmluvné strany sa dohodli, Ze ak jedna zmluvna strana podstatne porusi zmluvné
povinnosti dohodnuté v tejto zmluve, druhd zmluvnd strana mé pravo odstlpit’ od tejto
zmluvy. Odstipenie sa oznamuje doporuc¢enym listom s u¢inkom ku diiu dorucenia listu.
Za podstatné porusenie tejto zmluvy sa povazuje:
13.2.1 nepredloZenie zmluvy o poisteni pri prevzati staveniska zhotovitel'om, ani v
dodato¢nej primeranej lehote min. troch (3) pracovnych dni poskytnutej pisomne
v upozorneni objedndvatel'om,
13.2.2 vadné plnenie diela, ktoré napriek pisomnému upozorneniu objednavatelom v
primerane urcenej lehote min. pat’ pracovnych dni zhotovitel’ neodstranil,
13.2.3 omeskanie objednavatela pri plneni si svojich finanénych zavizkov
vyplyvajlicich mu z tejto zmluvy voci zhotovitel'ovi o viac ako 30 dni.

XIV. OSTATNE USTANOVENIA
Zhotovitel bude informovat objedndvatela o stave rozpracované¢ho diela na
pracovnych poradach, ktoré zvola zhotovitel’ alebo objednavatel’ podl'a potreby.
Objednavatel’ a zhotovitel’ sa zavazuja, ze obchodné a technické informacie, ktoré im boli
zverené zmluvnym partnerom nespristupnia tretim osobam bez jeho pisomného suhlasu,
alebo tieto informdcie nepouziju pre iné tcely, ako pre plnenie podmienok tejto zmluvy,
s vynimkou poskytnutia informacii podla zakona ¢. 211/2000 Z. z. o slobodnom pristupe
k informaciam v zneni neskorsich predpisov.

XV. ZAVERECNE USTANOVENIA
Zmluva nadobudne platnost’ a i€innost’ ditom jej podpisu oboma zmluvnymi stranami.
Menit’ alebo dopiiat’ obsah zmluvy je mozné pri dodrzani § 18 zékona &. 343/2015 Z.z.
0 verejnom obstardvani a o0 zmene a doplneni niektorych zdkonov v platnom zneni, len
formou pisomnych ocislovanych dodatkov, ktoré budu platné, ak budt riadne potvrdené
a podpisané opravnenymi zastupcami oboch zmluvnych strdn a ucfinné diom
nasledujucim po dni zverejnenia na webovom sidle objednavatela.
Ak sa zmluvné strany v pripade rozporov ohl'adne zmeny alebo zruSenia zavizku
vyplyvajuceho z tejto zmluvy nedohodnt, poziada jedna zo strdn o rozhodnutie sud.
Zmluvné strany prehlasuju, Ze pravne vztahy neupravené touto zmluvou sa riadia
obchodnym zakonnikom platnym pri podpise zmluvy obidvomi zmluvnymi stranami a
pravnym poriadkom SR.
Zmluvné strany vyhlasuja, Ze tato zmluvu uzatvorili na zaklade vlastnej vole, zmluva
nebola podpisand v tiesni, za ndpadne nevyhodnych podmienok, zmluvu si precitali, jej
obsahu rozumeju a na znak sthlasu ju podpisujd. Podpis zmluvy je prejavenim suhlasu s
celym jej obsahom.
Neoddelitel'nou st¢ast'ou tejto zmluvy je: Priloha ¢. 1 — oceneny vykaz vymer, ktory bol



sucast’ou vitaznej cenovej ponuky vo verejnom obstardvani na dodavatel'a stavebnych
prac pre stavbu, ktora je predmetom zmluvy.

16.7 Tato zmluva je vypracovand v dvoch vyhotoveniach, z ktorych jedno si ponecha
objednavatel a jedno zhotovitel’.

16.8 Zhotovitel, sa zavazuje strpiet’ vykon kontroly/auditu suvisiaceho s dodavanymi pracami,
a to kedykol'vek pocas trvania platnosti a u¢innosti Zmluvy o poskytnuti NFP, na to
opravnenymi osobami na vykon kontroly/audiu v zmysle prislusnych pravnych predpisov
SR a pravnych aktov EU, najma zakona o prispevku z ESIF, zakona o finan¢nej kontrole
a audite a Zmluvy o poskytnuti NFP a zavidzuje sa poskytnut’ tymto osobam vsetku
potrebnu suéinnost’. Opravnené osoby na vykon kontroly/auditu su najma:

a) Poskytovatel’ a nim poverené osoby,

b) Utvar vnutorného auditu Riadiaceho organu alebo Sprostredkovatel'ského organu
a nimi poverené osoby,

c) Najvyssi kontrolny urad SR, Urad vladneho auditu, Certifikaény orgdn a nimi
poverené osoby,

d) Organ auditu, jeho spolupracujice organy a osoby poverené na vykon
kontroly/auditu,

e) Splnomocneni zastupcovia Eurépskej Komisie a Europskeho dvora auditorov,

f) Organ zabezpedujuci ochranu finanénych zaujmov EU,

g) Osoby prizvané organmi uvedenymi v pism. a) aZ f) v stlade s prislusnymi
pravnymi predpismi SR a pravnymi aktmi EU.

Za Objednavatela Za Zhotovitel'a
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