

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	Materská škola Kolýsočka - Kolíska	JKSO	
Názov objektu	Zvýšenie energetickej efektívnosti budovy MŠ	EČO	
Názov časti		Miesto	
Objednávateľ	Občianske združenie Kolýsočka - Kolíska	IČO	DIČ
Projektant	Ing. arch. Radoslav Seman		
Zhotoviteľ			
Rozpočet číslo	Spracoval	Dňa	
		06. 06. 2019	

## Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

## Rozpočtové náklady v EUR

A		Základné rozp. náklady		B		Doplnkové náklady		C		Vedľajšie rozpočtové náklady	
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práca nadčas	0,00	13	Zariadenie staveniska	0,00		
2		Montáž	0,00	9	Bez pevnej podl.	0,00	14	Mimostav. doprava	0,00		
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kultúrna pamiatka	0,00	15	Územné vplyvy	0,00		
4		Montáž	0,00	11		0,00	16	Prevádzkové vplyvy	0,00		
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Ostatné	0,00		
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu	0,00		
7	ZRN (r. 1-6)		0,00	12	DN (r. 8-11)	0,00	19	VRN (r. 13-18)	0,00		
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť	0,00	22	Ostatné náklady	0,00		

<b>Projektant</b>				<b>D</b>		<b>Celkové náklady</b>	
				23	Súčet 7, 12, 19-22	0,00	
Dátum a podpis		Pečiatka		24	20 %	0,00 DPH	0,00
				25	20 %	0,00 DPH	0,00
<b>Objednávateľ</b>				26		<b>Cena s DPH (r. 23-25)</b>	<b>0,00</b>
				<b>E</b>		<b>Prípochty a odpochty</b>	
Dátum a podpis		Pečiatka		27	Dodávky objednávateľa		0,00
				28	Kľzavá doložka		0,00
<b>Zhotoviteľ</b>				29	Zvýhodnenie + -		0,00
Dátum a podpis		Pečiatka					

## REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

**Stavba:** Materská škola Kolysočka - Kolíska  
**Objekt:** Zvýšenie energetickej efektívnosti budovy MŠ  
**Časť:**  
**JKSO:**  
**Objednávateľ:** Občianske združenie Kolysočka - Kolíska  
**Zhotoviteľ:**  
**Dátum:** 6.6.2019

Kód	Popis	Cena celkom
1	2	3
<b>HSV</b>	<b>Práce a dodávky HSV</b>	<b>0,000</b>
6	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	0,000
9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie	0,000
99	Presun hmôt HSV	0,000
<b>PSV</b>	<b>Práce a dodávky PSV</b>	<b>0,000</b>
713	Izolácie tepelné	0,000
764	Konštrukcie klampiarske	0,000
766	Konštrukcie stolárske	0,000
	<b><u>Celkom</u></b>	<b><u>0,000</u></b>

# ROZPOČET

**Stavba:** Materská škola Kolysočka - Kolíska  
**Objekt:** Zvýšenie energetickej efektívnosti budovy MŠ  
**Časť:**  
**JKSO:**  
**Objednávateľ:** Občianske združenie Kolysočka - Kolíska  
**Zhotoviteľ:**  
**Dátum:** #####

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Sadzba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			<b>D HSV</b>	<b>Práce a dodávky HSV</b>				<b>0,000</b>	
			<b>D 6</b>	<b>Úpravy povrchov, podlahy, osadenie</b>				<b>0,000</b>	
1	K	011	622464223	Vonkajšia omietka stien tenkovrstvová BAUMIT, silikátová, Silikátová omietka (Baumit SilikatTop), škrabaná, hr. 3 mm	m2	131,531		0,000	20,0
2	K	011	622464310	Vonkajšia omietka stien mozaiková BAUMIT, ručné miešanie a nanášanie, Baumit Mozaiková omietka (Baumit MosaikTop)	m2	7,410		0,000	20,0
3	K	011	622466114	Príprava vonkajšieho podkladu stien BAUMIT, Regulátor nasiakavosti (Baumit SaugAusgleich)	m2	138,941		0,000	20,0
4	K	011	622466116	Príprava vonkajšieho podkladu stien BAUMIT, Univerzálny základ (Baumit UniPrimer)	m2	138,941		0,000	20,0
5	K	011	625251358	Kontaktný zatepľovací systém hr. 160 mm BAUMIT STAR - minerálne riešenie, zatĺkacie kotvy	m2	118,795		0,000	20,0
6	K	011	625251386	Kontaktný zatepľovací systém hr. 120 mm BAUMIT STAR - riešenie pre sokel (XPS), skrutkovacie kotvy	m2	7,410		0,000	20,0
7	K	011	625251386	Kontaktný zatepľovací systém hr. 120 mm BAUMIT STAR - riešenie pre sokel (XPS), skrutkovacie kotvy	m2	7,410		0,000	20,0
			<b>D 9</b>	<b>Ostatné konštrukcie a práce-búranie</b>				<b>0,000</b>	
8	K	003	941941041	Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1,00 do 1,20 m a výšky do 10 m	m2	180,190		0,000	20,0
9	K	003	941941291	Príplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia lešenia šírky nad 1,00 do 1,20 m, výšky do 10 m	m2	180,190		0,000	20,0
10	K	003	941941841	Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového a s podlahami, šírky nad 1,00 do 1,20 m výšky do 10 m	m2	180,190		0,000	20,0
11	K	011	953945102	BAUMIT Soklový profil SL 16 (hliníkový)	m	64,200		0,000	20,0
12	K	011	953945211	BAUMIT Nadokenná lišta s odkvapovým nosom Premium (nerezová)	m	29,500		0,000	20,0
13	K	013	968062355	Vybúranie drevených rámov okien dvojíťých alebo zdvojených, -0,06300t	m2	11,385		0,000	20,0
14	K	013	968062455	Vybúranie drevených dverových zárubní, -0,08200t	m2	1,845		0,000	20,0
15	K	013	978015271	Otlčenie omietok vonkajších, s vyškríabaním škár v I. až IV.st., zlož., v rozsahu do 100 %, -0,05900t	m2	118,795		0,000	20,0
16	K	013	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	7,877		0,000	20,0
17	K	013	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	236,310		0,000	20,0
18	K	013	979082111	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	7,877		0,000	20,0
19	K	013	979082121	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	78,770		0,000	20,0
20	K	013	979089012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01 ), ostatné	t	7,877		0,000	20,0
			<b>D 99</b>	<b>Presun hmôt HSV</b>				<b>0,000</b>	
21	K	014	999281111	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	6,911		0,000	20,0

	<b>D</b>	<b>PSV</b>		<b>Práce a dodávky PSV</b>				<b>0,000</b>	
	<b>D</b>	<b>713</b>		<b>Izolácie tepelné</b>				<b>0,000</b>	
22	K	713	713122111	Montáž tepelnej izolácie podláh polystyrénom, kladeným voľne v jednej vrstve	m2	135,100		0,000	20,0
23	M	MAT	2837650150	Styrodur 3035 CN Extrudovaný polystyrén - XPS hrúbka 30mm ISOVER	m2	137,802		0,000	20,0
24	K	713	713122121	Montáž tepelnej izolácie podláh polystyrénom, kladeným voľne v dvoch vrstvách	m2	171,400		0,000	20,0
25	M	MAT	2837650240	Styrodur 3035 CS Extrudovaný polystyrén - XPS hrúbka 50mm ISOVER	m2	349,656		0,000	20,0
26	K	713	713161530	Montáž tepelnej izolácie striech šikmých prichytená pribíťím a vyviazaním na latovanie medzi a pod krokvy hr. nad 10 cm	m2	252,700		0,000	20,0
27	M	MAT	6313670030	ISOVER Domo sklená vlna hrúbka 180mm	m2	257,754		0,000	20,0
28	M	MAT	6313670022	ISOVER Domo sklená vlna hrúbka 100mm	m2	257,754		0,000	20,0
29	K	713	713191122	Izolácie tepelné, doplnky, podláh, stropov zvrchu, striech prekrytím pásom do výšky 100mm A500/H	m2	171,400		0,000	20,0
30	K	713	998713202	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 6 m do 12 m	%	71,523		0,000	20,0
	<b>D</b>	<b>764</b>		<b>Konštrukcie klampiarske</b>				<b>0,000</b>	
31	K	764	764711115	Oplechovanie parapetov	m	11,900		0,000	20,0
	<b>D</b>	<b>766</b>		<b>Konštrukcie stolárske</b>				<b>0,000</b>	
32	K	766	766621081	Montáž výrobkov drevených pre občiansku a bytovú výstavbu, za 1 bm montáže	m	98,700		0,000	20,0
33	M	MAT	766999101	Drevené okná a zasklené steny	m2	53,675		0,000	20,0
34	K	766	766641161	Montáž dverí drevených, vchodových, balkónových zostáv, so zasklením, za 1 m obvodu dverí	m	20,200		0,000	20,0
35	M	MAT	766999201	Drevené vstupné dvere	m2	7,720		0,000	20,0
36	K	766	766694122	Montáž parapetnej dosky drevenej šírky nad 300 mm, dĺžky 1000-1600 mm	ks	9,000		0,000	20,0
37	K	766	766694123	Montáž parapetnej dosky drevenej šírky nad 300 mm, dĺžky 1600-2600 mm	ks	1,000		0,000	20,0
38	M	MAT	6119000700	Parapetná doska vlhkovzdorná DTD vrchná vrstva: CPL laminát SPRELA 0,7 mm, B=500 mm	m	11,900		0,000	20,0
				<b>Celkom</b>				<b>0,000</b>	